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Settore III° 

Servizi al territorio 

 
 
 

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE 
PRESENTE SULLE STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

 

CAPO PRIMO 
 
 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO 
 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO. 
 

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei materiali e l’impiego degli stessi per l’esecuzione 

della segnaletica stradale orizzontale, da realizzarsi sulle strade del Comune di Campogalliano 

(MO). 

L’appalto si configura come contratto aperto e viene effettuato a misura.  

La sua aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a), della Legge 120/2020. 
 

 

ART. 2 - AMMONTARE DEI LAVORI. 
 

 L'importo complessivo dei lavori a misura compresi nel presente appalto ammonta a €. 
27.213,11 (I.V.A. esclusa).    
 

 

 

 



 

 

CAPO SECONDO 
 

 

ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 
MODALITA’ DI ESECUZIONE 

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 

 
ART. 3 -TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE 
 

 

Alla Ditta assuntrice è affidato il preliminare tracciamento della segnaletica stradale 

orizzontale, su tutte le strade che verranno indicate dalla Direzione Lavori. 

3.1) Il tracciamento della segnaletica dovrà essere nei casi dubbi preventivamente concordato con la 

Direzione Lavori e/o con il locale corpo di Polizia Municipale. 
 

 
ART. 4 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

L'Impresa dovrà comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore 

Tecnico per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e 

celerità secondo le direttive della Direzione Lavori. 

In particolare dovranno essere osservate le seguenti norme: 

4.1) l’impresa dovrà essere in condizioni organizzative tali da poter intervenire 

contemporaneamente con più squadre in più zone, con l’impiego di almeno n° 3 macchine 

traccialinee, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano;  

4.2) a seconda della particolare esigenza i lavori potranno essere eseguiti in qualunque periodo di 

tempo, sia di giorno che di notte che in giorni festivi, senza che per ciò l’Appaltatore possa 

pretendere alcun maggior compenso rispetto ai prezzi di elenco; 

4.3) l’Impresa sarà responsabile verso l’Amministrazione e verso terzi per i danni che potranno 

essere arrecati durante l’esecuzione delle opere e in dipendenza di esse; 

4.4) l’apertura al transito dei tratti di strada dove saranno eseguiti i lavori non costituirà consegna 

dei lavori stessi all’Amministrazione agli effetti della loro accettazione, né potrà dare diritto a 

compensi in caso di non accettazione; 

4.5) la Direzione dei Lavori ha la facoltà di ordinare in qualsiasi momento l’allontanamento dei 

materiali anche se già approvvigionati a piè d’opera qualora gli stessi non siano conformi a 

Capitolato, ordinare qualunque altra opera anche se non esplicitamente menzionata nel presente 

Capitolato, al fine di garantire l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte. 

Sono a carico dell’Impresa: 

a) tutte le spese occorrenti alla provvista della vernice e del diluente; 

b) tutte le spese occorrenti ad eseguire esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere la 

qualità e la resistenza dei materiali da impiegarsi e ciò anche dopo la provvista a piè d’opera, senza 

che l’Appaltatore possa avanzare alcun diritto a compensi per questo titolo; 

c) tutte le spese occorrenti per provvedere agli strumenti geodetici ed i canneggiatori occorrenti per 

operazioni di tracciamento, misurazione, ecc. che venissero ordinate dalla Direzione dei Lavori. 

 
 
 
 



ART. 5 ESECUZIONE DEI LAVORI – MATERIALI IMPIEGATI 
 

Le segnalazioni orizzontali dovranno essere eseguite con vernice rifrangente (pittura acrilica 

monocomponente) come disposto dall’Amministrazione appaltante a mezzo di compressori a 

spruzzo; le stesse dovranno essere conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del 

relativo Regolamento di attuazione. 

La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali 

macchine spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della lunghezza richiesta. 

La vernice applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una 

pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, nella quantità di kg. 0,100 per metro lineare di 

striscia larga cm. 12 ed alla temperatura dell’aria compresa tra i 10° e  40° e umidità relativa non 

superiore al 75% dovrà asciugarsi successivamente entro 20 - 30 minuti dall’applicazione; trascorso 

tale periodo di tempo la vernice non dovrà staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l’azione delle ruote 

gommate degli autoveicoli in transito. 

La vernice dovrà avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata con le macchine 

traccialinee; tale consistenza, misurata con il viscosimetro Stormer a 25°, espressa in Krebs, sarà 

compresa fra 80-90 KU (A.S.T.M. D - 562). 

Si prescrive un impiego di gr. 100 di vernice per metro lineare di striscia da cm. 12 e cm. 15, e di 

kg. 1,00 per metro quadrato per segnaletica valutata a superficie. 

Non verranno accettati interventi realizzati con minore quantitativo di materiale. Per questo, in fase 

iniziale ed esecutiva dei lavori, verranno disposti interventi a campione con specifica verifica del 

materiale introdotto nella macchina traccialinee. 

Il materiale occorrente per la realizzazione delle strisce sarà fornito dalla Ditta assuntrice dei lavori. 

Il personale operante in fase esecutiva lavori dovrà essere adeguatamente tutelato sia sotto l’aspetto 

igienico che quello operativo, ricordando che le operazioni verranno effettuate su demanio pubblico 

aperto al transito degli autoveicoli. 

Potrà essere richiesta la ripetizione dell’applicazione della segnaletica orizzontale qualora il 

risultato dei lavori eseguiti non sia soddisfacente secondo il giudizio tecnico dell’Amministrazione 

appaltante. 

Le vernici rifrangenti dovranno essere del tipo “rifrangente premiscelato” con perline di vetro 

premiscelato e del tipo acrilico monocomponente peso specifico di 1500 - 1700 g./l. 

Le perline di vetro contenute nella vernice debbono essere incolori ed avere un diametro compreso 

fra mm. 0,006 e mm. 0,20 e la loro quantità in peso contenuta nella vernice deve essere pari al 32 - 

34%. 

La vernice deve essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione. Deve avere 

buona resistenza all’usura provocata sia dal traffico che dagli agenti atmosferici. Deve inoltre 

presentare una visibilità e una rifrangenza costante fino alla completa consumazione, in modo tale 

da svolgere una funzione guida nelle ore notturne per gli autoveicoli, sotto l’azione delle luci dei 

fari. 

L’Impresa dovrà, alla consegna dei lavori, fornire un campione di almeno kg. 1,00 delle vernici che 

intende usare, specificando marca e analisi effettuate. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di prelevare senza preavviso campioni di vernice all’atto 

della sua applicazione e di sottoporre tali campioni ad analisi e prove che ritenga opportuno a suo 

insindacabile giudizio. 

All’atto della consegna la Direzione Lavori ordinerà all’Impresa, mediante ordini di servizio, le 

segnalazioni da eseguire. 

Ultimati i tracciamenti, verranno eseguite le misurazioni  e verrà redatto per ogni gruppo stradale, 

un verbale nel quale saranno indicate le strade, le superfici verniciate, le particolarità delle 

segnalazioni e quanto altro necessario alla contabilizzazione. 



E’facoltà della Direzione dei Lavori di ordinare all’Impresa, successivamente e a suo esclusivo 

giudizio, l’esecuzione di tutte le segnalazioni che riterrà opportune anche su nuove strade che 

l’Amministrazione assumerà in manutenzione. 

L’Impresa non potrà avanzare eccezioni di sorta nè domande di compensi in merito alle variazioni 

di cui sopra. 

Le segnalazioni eseguite in forza del presente appalto dovranno essere costantemente mantenute in 

perfetta efficienza per tutta la durata dell’appalto a cura e spese dell’Impresa secondo quanto 

prescritto dal Codice della Strada. 

L’Impresa dovrà perciò provvedere ai necessari rifacimenti, riprese, ritocchi tutte le volte che ciò si 

renda necessario affinché la compattezza, la visibilità, la rifrangenza e in generale tutti i requisiti 

delle segnalazioni siano in perfetto ordine. 

All’uopo si precisa che l’Impresa assume, con l’appalto, ogni responsabilità in merito. 

Nel solo caso in cui la segnalazione venga cancellata in conseguenza a lavori di rifacimento o di 

manutenzione della pavimentazione, il ripristino, qualora ordinato, verrà pagato ai prezzi di 

contratto. 
 

 

ART. 6 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI 
 

I materiali occorrenti per la produzione delle vernici dovranno essere della migliore qualità 

nelle rispettive loro specificità e si intendono accettati solo quando, a giudizio insindacabile della 

Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti conformi alle prescrizioni contenute nel presente 

Capitolato. 

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali forniti dovranno provenire da fabbriche, stabilimenti, 

depositi, ecc. scelti a esclusiva cura della Ditta, la quale non potrà quindi accampare eccezione 

alcuna qualora nel corso di lavori i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti. 

Il pigmento colorante della vernice bianca sarà costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta 

di zinco. 

La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare 

crosta né diventare gelatinosa od ispessirsi. 

La Ditta è obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove sulle vernici già impiegate o da 

impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio e prove dei campioni stessi al 

laboratorio di prova scelto dalla Amministrazione appaltante. 

L’Amministrazione si riserva il diritto si eseguire, oltre quelle esplicitamente indicate nei presenti 

articoli, tutte le prove di studio giudicate necessarie per una più completa conoscenza della qualità 

delle vernici in esame e l’impresa non potrà rifiutarsi di fornire gratuitamente il materiale da 

assoggettare a tali ulteriori indagini. 

Per la realizzazione della segnaletica l’aggiudicatario dovrà  presentare alla Direzione lavori 

dichiarazione delle caratteristiche fisico-chimiche delle vernici, dalla quale dovranno risultare: 

- peso per litro a 25°C. 

- tempo di essicazione 

- peso specifico 

- percentuale di non volatile 

- peso del biossido di titanio 

- percentuale in peso delle sfere di vetro 

- gradazione delle sfere e percentuale di sfere rotonde 

- tipo di solvente da usarsi per diluire 

- quantità raccomandata d’applicazione della pittura 

- ogni altro requisito tecnico descritto nei precedenti articoli. 

Qualora la vernice non risulti conforme ad una o più caratteristiche richieste, l’Amministrazione, a 

suo insindacabile giudizio, ne imporrà la sostituzione. 



Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d’aria e, almeno per il 

90% del peso totale, dovranno avere forma sferica, con esclusione di elementi ovali, e non dovranno 

essere saldate insieme. 

L’indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,5 usando per la determinazione il metodo 

dell’immersione con luce al tungsteno. 

La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni kg. di vernice premiscelata dovrà essere 

compresa fra il 32% e il 34%. 

Le sfere di vetro (premiscelate) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti caratteristiche 

di granulometria: 

- setaccio A.S.T.M. % in peso 

- perline passanti per il setaccio n°  70 =  100% 

- perline passanti per il setaccio n° 140 = 15-55% 

- perline passanti per il setaccio n° 230 = 0-10% 

La vernice dovrà essere conforme al bianco richiesto. 

La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio dopo l’essicamento della stessa per 24 ore. 

La vernice non dovrà contenere alcun elemento colorante organico e non dovrà scolorire al sole. 

La vernice bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all’ossido di 

magnesio, accertato mediante opportuna attrezzatura. Il colore dovrà conservarsi nel tempo, dopo 

l’applicazione e l’accertamento di tale conservazione, che potrà essere richiesto dalla Stazione 

Appaltante in qualunque tempo prima del collaudo, dovrà determinarsi con opportuno metodo di 

laboratorio. 

Il contenuto di biossido di titanio non dovrà essere inferiore al 12% in peso. 
 



 

CAPO TERZO 
 
 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 
E MODO DI VALUTARE I LAVORI 

 

 

 

ART. 7) OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DELLE LEGGI DI 
RIFERIMENTO TECNICO 

 

 Fa parte integrante del contratto di appalto, oltre il presente Capitolato Speciale d’Appalto, anche 

il Capitolato Generale approvato con DM 19.04.2000 n. 145 con eventuali successive modifiche ed 

integrazioni (in tutto ciò che non sia in opposizione con le prescrizioni del Capitolato Speciale). 

 
 
ART. 8) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

 

L'Esecutore dei lavori è obbligato a prestare le seguenti garanzie previste dal Decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.: 

 Garanzia assicurativa per responsabilità civile. 
La somma assicurata per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche 

preesistenti è pari a €. 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

 
ART. 9) DOMICILIO LEGALE DELL'APPALTATORE 
 

 Per tutti gli effetti legali del presente capitolato, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio in 

Campogalliano (MO) presso gli uffici dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

ART. 10) TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALITÀ IN CASO 
                 DI RITARDO 
 

 Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni n° 60 (sessanta) naturali, consecutivi e 

continui, decorrenti dal giorno di cui al verbale di consegna dei lavori. 

La penale pecuniaria di cui all'art.22 del Capitolato Generale  approvato con DPR 19.04.2000 n.145 

rimane stabilita nella misura di €. 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo. 

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, verranno senz'altro inscritti 

negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell'Impresa, e spetterà insindacabilmente al 

responsabile unico del procedimento  dell'Ufficio Tecnico Comunale, stabilire l'ammontare di dette 

spese di assistenza. 

 
 
ART. 11) PAGAMENTO IN ACCONTO E CONTABILITA’ 
 

 L'Impresa avrà diritto al pagamento in acconto in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito al 

netto del ribasso d'asta raggiunga la cifra di €. 15.000,00 (quindicimila/00). 
 In caso di sospensione o di proroga dei lavori, il Direttore dei Lavori, in seguito a motivata 

richiesta scritta dell’impresa, può consentire il pagamento dei lavori effettuati anche inferiori 

all’importo della rata d’acconto, purché regolarmente eseguiti. 



 Dopo che sia stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori e sia stato compilato il conto 

finale, si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto qualunque ne sia l'ammontare, al netto 

delle ritenute di cui sopra. 

 E' fatto obbligo tassativo all'Impresa di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata la 

contabilità dei lavori, indipendentemente da quella tenuta dalla Direzione dei Lavori. 

 

 

ART. 12) DANNI DI FORZA MAGGIORE E CUSTODIA MATERIALI 
 

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si 

verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori. 

In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali 

non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc. 

L'Impresa resta sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei materiali fino al nuovo 

impiego; la Direzione dei Lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'utilizzo in opera e di 

ordinarne l'allontanamento dal cantiere, qualora all'atto dell'impiego risultassero deteriorati o resi 

inservibili. 

L'Impresa è tenuta a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad 

evitare i danni di cui sopra. 

 

 

 ART. 13) CONTO FINALE E COLLAUDO 
 

 Il conto finale verrà compilato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori 

regolarmente accertato e certificato. 

 Le operazioni di collaudo dovranno essere ultimate entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

ultimazione dei lavori. Qualora però non si potesse eseguire entro tale periodo di tempo a causa di 

nevicate o di altre circostanze eccezionali; la suddetta visita sarà protratta a tempo opportuno e 

l'Impresa non potrà avanzare per tale ritardo richiesta di compensi non previsti nel presente 

Capitolato. 

 

 

ART. 14) MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’ 
                CONSEGUENTI AI LAVORI 
 
 L'Impresa dovrà provvedere ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o 

segnalazioni in corrispondenza dei lavori, o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi 

con cavalletti, fanali, nonché con i segnali e quant'altro prescritto dal vigente Nuovo Codice della 

Strada e relativo Regolamento.  

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, previo confronto 

con la direzione lavori. 

Nei casi di urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere immediatamente ogni misura, 

anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo di ciò il 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori e la direzione lavori. 

L'Impresa è tenuta ad osservare le Norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori su strada in 

presenza di traffico nonché ad ottemperare a tutte le altre eventuali prescrizioni e disposizioni 

integrative, che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e la direzione lavori ritenessero di 

impartire per la salvaguardia degli esecutori dei lavori e la sicurezza della circolazione. 

Gli oneri che deriveranno da queste particolari condizioni (compreso la fornitura e rimozione di 

segnaletica necessaria per riduzioni o deviazioni di traffico) sono indicati nel piano di sicurezza e di 

coordinamento. 



L'Impresa deve accertare che tutti gli operai che prestano la loro opera e gli addetti al cantiere siano 

muniti di casacche arancione secondo le vigenti norme con particolare riferimento a quanto previsto 

nel "Nuovo Codice della Strada" e nel D.M. 9 Giugno 1995. 

L'Impresa non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le 

condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed 

indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, 

restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. 

 
 
ART. 15) ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA 
 

 Gli obblighi a carico dell’Impresa sono quelli previsti dal presente Capitolato Speciale e quelli 

contenuti nel Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, approvato con DM in data 19.04.2000 n° 145 

(con le eventuali successive modifiche). 

Salvo diversa pattuizione nel contratto, tutti gli oneri conseguenti sono a carico dell'Impresa e da 

intendersi compresi nella misura dei prezzi unitari: 

 

 1) La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamento e 

misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori. 

 2) La fornitura degli strumenti metrici e/o topografici occorrenti per dette operazioni nel 

numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori. 

 3) Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali 

interessati dai lavori lungo i quali il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari 

cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le 

suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti nel Nuovo Codice della Strada ( D.L. 

30.04.1992 n°285) e nel Regolamento di esecuzione (DPR 16.12.1992 n.495). 

 4) L'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne mediante appositi cartelli e 

fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori, 

rispettando tutto quanto la Direzione Lavori potrà prescrivere per la sicurezza del traffico. 

 5) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti ecc. 

6) L'assicurazione delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti in strada e sue 

pertinenze con polizza di responsabilità civile verso terzi che non dovrà essere inferiore ai 

massimali previsti dalla Legge per i mezzi circolanti su strada di equivalente potenza. 

7) Per esigenze di traffico, in particolare nelle coincidenze dei periodi festivi e di ferie, 

l'Impresa è tenuta ad effettuare interruzioni, sospensioni parziali e limitazioni di lavoro a giudizio 

insindacabile della stazione appaltante. 

8) L'Impresa appaltatrice sarà tenuta a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto e nella propria struttura nonché nei propri 

organismi tecnici ed amministrativi. 

 9) La custodia dei materiali depositati temporaneamente lungo le strade o sue pertienze 

prima o durante l’esecuzione dei lavori. 

10) Le spese per le prove su campioni dei materiali da impiegare ed impiegati nei lavori , 

presso altri Laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori. 

11) Le spese per le verifiche degli eventuali progetti relativi alle scelte dei tipi delle barriere 

di sicurezza da adottare nei termini descritti negli specifici articoli del presente Atto in 

ottemperanza alle norme CNR, e del D.M. 18.02.1992 n°223 e s.m.i. , ed in ogni caso restando la 

buona regola dell'arte.  

12) Le spese per le eventuali fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel 

numero e dimensioni saranno volta per volta fissati dalla Direzione Lavori. 

13) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione 

degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle 



assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi , nonché il pagamento 

dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. 

14) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero 

intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con 

opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori 

eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti. 

 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli 

operai dipendenti dalle Imprese Edili, Metalmeccaniche ed affini e negli accordi locali integrativi 

dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

L'Impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza 

e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e 

dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

 

L'Impresa è responsabile, rispetto dell’Ente appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette 

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall’Ente appaltante 

o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà 

all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad 

una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla 

sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così 

accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato 

del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

 

L'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, al 

reperimento di idonei locali da adibire a deposito dei materiali utilizzati nell’esecuzione dei lavori. 

Lo stesso dicasi per le attrezzature e le macchine operatrici dell’Impresa Appaltatrice. 

Nulla è riconosciuto dall’Amministrazione appaltante a compenso di detto onere.  

E’ fatto divieto assoluto all’Impresa Appaltatrice di tenere materiali, attrezzature e macchine 

operatrici, presso i magazzini provinciali. L’amministrazione appaltante declina ogni responsabilità 

per fatti e danneggiamenti che dovessero verificarsi a cose, anche se stazionanti lungo le proprie 

strade, la cui tutela è a carico dell’Impresa Appaltatrice. 

 

 

ART. 16) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
 

L’Appaltatore dovrà redigere e consegnare, prima dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo di 

Sicurezza (P.O.S.) in riferimento al singolo cantiere interessato, per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei 

lavori, da considerare quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 

coordinamento. Nel P.O.S. l’Appaltatore dovrà indicare quali lavori verranno eseguiti da altre 

imprese o lavoratori autonomi. 

L’Appaltatore dovrà verificare preventi-vamente, sottoscrivendoli, la conformità dei P.O.S. di tutte 

le imprese che operano in cantiere in qualità di subappaltatrici (ovvero fornitrici in opera o 

noleggiatrici a caldo) ed al proprio P.O.S. prima della presentazione degli stessi P.O.S. al vaglio del 

C.P.E.. In fase di esecuzione dovrà verificarne il rispetto.   



Nel caso in cui l’Appaltatore non riceva copia della notifica (ai sensi dell’art.11 del D.Lgs 494/96 e 

s.m.i.) relativa alla singola impresa subappaltatrice (ovvero fornitrice in opera o noleggiatore a 

caldo) nonché l’approvazione scritta del relativo P.O.S. da parte del C.P.E., non potrà far operare 

tale soggetto in cantiere.  

I  P.O.S.  dovranno essere tra l’altro sottoscritti dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Sarà obbligo dell'Impresa di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele 

necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni 

pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumerà ogni 

responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, sollevando nella forma più ampia 

e tassativa l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e 

che resterà a carico dell'Impresa il completo risarcimento dei danni predetti. 

 

 

ART. 17) ADEMPIMENTI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.Lgs. 81/2008 RIGUARDANTE LA 
SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI 
LAVORO 

 
 Per lo svolgimento dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale l’impresa, quale 

datore di lavoro, è obbligata nei riguardi dei propri dipendenti all’osservanza delle norme stabilite 

dal D.Lgs. 81/2008 riguardante riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

 Il datore di lavoro deve comunicare, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo delle persone 

responsabili del servizio di prevenzione e salute sul luogo di lavoro. Egli, sia che svolga 

direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione, sia che abbia designato altri responsabili, 

deve trasmettere, sempre prima dell’inizio dei lavori, copia conforme della dichiarazione attestante 

il possesso di attitudini e le capacità adeguate di svolgimento dei compiti di frequenza del corso di 

formazione. 

 
 
ART. 18) RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA 
 

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le 

cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori 

stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. 

Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose per mancanza, 

insufficienza o inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, (Prescrizioni Testo Unico delle Norme di 

Circolazione Stradale e del Regolamento di Esecuzione), che interessano o limitano la zona 

riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, l'Impresa terrà sollevata ed indenne l’Ente appaltante ed 

il proprio personale dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse 

provenirle da terzi e provvederà, a proprio carico, al completo risarcimento dei danni verificatisi. 

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e 

della perfetta esecuzione e riuscita delle forniture ed opere affidatele, restando inteso esplicitamente 

che le norme contenute nel presente Capitolato sono da Essa riconosciute idonee al raggiungimento 

di tali scopi: la loro osservanza non limita, né riduce, comunque, la responsabilità dell’Impresa. 

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione di opere o 

di disegni da parte della D.L. non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità. 

 

 
ART. 19) RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA 
 



 Qualora l'appaltatore non possa risiedere in località poste lungo i tronchi di strada sui quali 

ricadono i lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, dovrà tenersi in permanenza un 

rappresentante il cui nome e la cui residenza dovranno essere notificati alla Direzione dei Lavori. 

Tale rappresentante dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori 

e di dare immediata esecuzione agli ordini stessi, dovrà inoltre depositare presso l'Amministrazione 

Appaltante i documenti previsti dall'art. 4 del Capitolato Generale DM 19.04.2000 n. 145. 

 

 

ART. 20) NORME TECNICHE PER LA MISURAZIONE DELLA SEGNALETICA 
                STRADALE ORIZZONTALE 
 

NORME GENERALI 

 

 Le quantità dei lavori e delle provviste sono determinate con metodi geometrici, a numero o 

a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi. 

I lavori sono liquidati in base alle misure fissate nel presente atto od in progetti elaborati, approvati 

dalla Direzione Lavori anche se, dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati, dovessero 

risultare spessori, lunghezze e superficie effettivamente superiori; soltanto nel caso in cui la 

Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiorazioni o maggiori dimensioni, se ne 

terrà conto nella contabilizzazione. 

In nessun caso sono ammesse dimensioni minori di quelle ordinate; l'Impresa deve eseguire il 

rifacimento, a sua cura e spese, delle opere realizzate non conformi alle caratteristiche ordinate. 

Le misure sono prese in contraddittorio, mano a mano che si procede all'esecuzione delle opere e 

riportate sull'apposito libretto delle misure che sarà firmato dagli incaricati della Direzione dei 

Lavori e dell'Impresa. 

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni 

di collaudo. 
 

NORME PARTICOLARI 

 

Le segnalazioni orizzontali saranno misurate tenendo conto dello sviluppo lineare effettivo delle 

strisce di larghezza cm. 12 e cm. 15. 

Per tutti gli altri tipi di segnalazioni orizzontali le norme di misurazione sono le seguenti: 

a) STRISCIA DI LARGHEZZA MAGGIORE DI CM. 15 - misurata a metro quadrato secondo la 

superficie effettiva. 

b) LETTERE - misurate secondo il rettangolo circoscritto alle lettere. 

c) ZEBRATURE - misurate secondo la figura geometrica contenuta nel perimetro zebrato con 

deduzione dell’eventuale aiuola interna (in rilevato). 

d) SEGNI DI INCROCIO - misurati per la superficie effettiva. 

e) TRIANGOLI E PUNTE DI FRECCE - misurate secondo il rettangolo circoscritto alla figura. 

f) GAMBI DI FRECCE - misurati per la superficie effettiva. 

 

 

ART. 21) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

 Tutte le controversie verranno definite sulla base di quanto disposto dagli articoli 31 bis e 32 

della legge 11/2/1994 n. 109 e successive integrazioni e modificazioni. 

 

 

ART. 22) SPESE DI CONTRATTO 
 



 Sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese di contratto e sua registrazione, copia 

di atti ed altre dipendenti dal contratto stesso. 

L'I.V.A. è posta a carico dell'Amministrazione Appaltante. 

 

  
ART. 23) SUBAPPALTO 
 

Per quanto riguarda il subappalto si rimanda integralmente a quanto contenuto nell’art.105. 

(Subappalto) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”. 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Arch. Daniela De Angelis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


